/ - Zmiuva o dielo
-

* wzatvorena podlia ust, § 536 a nasl, zékona £ 513/1991 Zb. Dbchodny 2akonnik
a & 2 ods. 5 pism. g) zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene 2 doplneni niektorych
gakanov v Zneni ne&hu_r_iic_lj predpisoy.

——m.

Elanok |. Zmiuvné strany

o

1.1 Objednavatel: Obec Valice
Sidlo: Ob&cny arad Valice &, 982 52 Niina Kalo%a
Statutdrny zdstupca: Jan Duritka, starosta obce
IC0: 000318922
Tel. €. +421 003 569 718
E-mail: ohecvalice@gemernet.ck

idalej len ohjednavatel™)

d

1.2 Zhotovitel: PRODITECH s.r.o.
Sidla: Mevddrova &6C, B21 01 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Branislav Urban, konatel
Zapis v registri; OR OS Bratislava |, Odd,: 510, Vioika £.: 67192/B
1ICO: 36 869 457
mE: 2023094370
IC DPH: SK2023094370
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN SERZ 0200 0000 0028 1405 3055
Telefon: 0918/452058 p. Piriel
& - mail: info@proditech.sk

{dale] len  zhotovitel™)
a spolu so Zhotovitelom dalej ako , zmluvné strany®,

Clanok 11, Uvodné ustanovenie

2.1 Objednavatel ako verejny obstardvatel na obstaranie predmetu tejto zmiuvy poudil postup verejného
obstaravarnia podfa § 117, zdkona £, 343/2015 Z. z. o verejnom gbstaravani (dalej len ,ZV0").

2.2 Na zdklade wysledkov VO sa Objedndvatel ako verejny obstardvatel a Zhotovitel ako Uspeiny uchadzad
dohodli najuzatvoreni tejto zmiuwy.

4.3 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v rémci zdkazky 5 nizkou hodnotou vyhldsenej
ohjednavatelom

2.4 Nazov stavby: ,ZIniienle energetickej naroénosti obecného dradu - kastiela®.



Clanok Hl. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY
. -

1.1 Fhotovitel sa ravazule, fe za podmiienok dohodnutych v 1eto zmiuve zhotovi pre objedndvatela dielo -
stavbu: | Znikenie energeticke] ndrotnosti obecndho dradu - kastiela™.

3.2 Zhotovitel wwkong dielo podia;
- polofkovitej kalkulacie rozpoftu diela a ostatnych nakladov za sivisiace sluiby vyplyvajuce 1o znﬂuw.
ktoru whotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejio zemiuy
Pre odstranenie pachybnosti zhotovitel je povinny dielo vykanaf technicky a technologicky podfa
projektove} dokumentacie a Co do rozsahu podia rozpodtu — ocenengho vykazu vymer.

3.3 StEiJI:;pu sa rozumie sdhrn vietkych materialov, stavebnych hmat a dislcov, vwrobkov, prac a vykonay,
Etmjuﬁfr a zariadeni specifikovanych v predioiensj projektove] dokumentacii.

3.4 Zhatovitel sa zavdzuje wykonat dielo v rozsahu a 7a podmiéenok dohodnutych v tejto zmiuve na
pmfasil;_tng'lnej urovni 5 odborne sposobilymi osobami, vo viastnom mene, na viastnu zodpovednost
a nabezpedenstve, pricom bude refpektovat vietky zakony, pravne predpisy a normy platneé na uzemi
Slovenskej republiky, a tie? rozhodnutia prisieénych dotknutych organow,

1.5 Objednavatel sa ravdruje, e dokonfené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu,
ak dielo nebude vwkazovat nedostatky, ktoré mdiu mat zdsadny vplyv na jeho prevadzkovanie,

Clanok IV, CAS PLNENIA

4.1 fhatovitel sa ravdruje rhotovit predmet zmluvy vymedzeny v Elanku 11 bode 3.1, do 6 mesiacov od
odovedania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodmutd fast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavaziuje sa objednavatel toto diela prevziaf aj v skoréom ponaknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné nwwhodnenie.

4.3 Pre zabezpedenie riadneho a wlasného plnenia podla tejto amluvy zhotovitel pofaduje a objednavatel
53 ravazuje cdovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na zadatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych organov $tatne) spravy, vyjadrenia spravcov infinierskych sieti pri
odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel sa ravaruje prevziatl stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dfa dorufenia pisomne) wwivy
na jeho prevzatie od objedrdvatela,

4.4 Zhotovitel je povinny bez medkania informovat objednavatefa o veniku akejkolvek udalosti, ktord by
mohla mat vplyw na kvalitu a lehotu zhotovenia diela,

4.5 Zhotowitel sa ravizuje predio?if objednavatelowi pri previati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a asowwm pldnom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vietky Skody sposobené
na predmete zmluvy pofas realizacie.

Clanok V, CENA DIELA

5.1 Cena za rhotovenie predmetu zmiuvy v rozsahu &, 16 bodu 3.1 je stanovena dohodou zmibuvnych stram,
v silade so zakonom £ 18/1996 Z.2. o cenach v zneni neskordich predpisov, vyhiaskou MF SR €. B7/1996
Z.1., ktorou sa vykonava zakon NR SR € 18/1996 Z.r. ocendch vzneni neskorich predpisov, je
doipfena polofkovitou kalkutaciou rozpoftu diela a ostatnymi ndakladmi za sdvisiace sluiby vyplyvajice
7o rmiluyy, ktord vyhotovil zhotovitel a tvori pritohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutad cena je pre
zhotovitela zavdzna a predstavuje sumu:

cena bez DPH B2. 797,92 EUR i
DEH 200 16.555 58 EUR
cena vratane DPH 99.357 50 EUR

(Slovom: Devitdesiatdevdftisictristopitdesiatsedemeur a pifdesiatcentov)
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5.2 Cend dista podia bodu 5.1 j stanavend ocenenim jednotlivich polofiek vwkaru vymer padla salainfeh
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre chotovitela pri zhotoveni tohto diela zavazné

3.3 Vietky prace na diele, ktorych sa zmiuva tyka, budd ubradens na zaklade zavarmych jednotkowvych cien
a skutodne rrealizovanych doddvok a prac, odsublasenych a poterdenych technickym dozorom
objednavatela,

54 Cena pokryva cely zmiluvny raviarok a vietky ‘naleditosti a vec nevyhnutng na riadne wwkonanie
aodovzdanie predmetu rmluvy, ktoré umoinia objednavatelovi radne nakladanie s cdovzdanym
predmetom zmiuvy,

5.5V cena za:i!'!utw&nie diela su obsiahnuté aj néklady na viybudovanie, prevadzku, adribu a wypratanie
zariadenia staveniska ehotovitefa, ako a) vytycenie podzemnych vedeni sieti a wytyCenie smerovych
a vyskovych badov stavby, wwhotovenie dokumenticie skutodného rhotovenia stavby, porealizaéné
zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitalnej forme, overeny prisluinym katastraloym dradom)
2 zabezpeceni tatatnych zdvizkov zhotovitela 7 tejto zmiuvy,

2.5 V pripade, i= potas realizicie diela nastans potreba rmeny poufitych materidloy, konstrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektove] dokumentaci, musi byt kaidd zmena vopred odsihlasend
projektantom, technickym dozorom objedndvatela, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovand
ai po nadebudnuti Afinnosti dodatku k tejto zmluve.

3.7 Poulitie ekvivalentu oproti projektove] dokumentacii pri realizacii diela podlieha predchadzajicemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednivatela, Bez cdsdhlasenia nie jB moind
ekvivalent pouiit resp. zabudovaf

5.8 Pri uzatvarani dodatkov k zmiuve, budi po predchadzajicom odsihlasen dohodnuté prace naviac za
cenu uréend nasledovne;

.81 ak pdjde o poloiky pric, ktoré obsahuje ponukovy rogpodet, poufije sa jednotkovd cena
I panukoveého rozpodtu,

5.8.2 ak pojde o polokky prac, ktoré nepbsahuje ponukovy rozpodet, poufije sa jednotkova cena
z cennika, padla ktorého bol vypracovany rozpotet, v ce nove|j Grovni ponukoveho rozpoctu,

2.8.3 ak pojde o poloZky pric, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet a ani cennik, podla ktorého baol
vypracovany roepocet, poudije sa individualna kalkulacia s poufitim Grovie réiie a zisku ponekovéha
rozpocty, ak z okolnosti daného pripadu a po schvdleni radou nevyplynie niefo ing.

Clanok V1. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje finantng preddavky na predmet zmiuwy,

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vylftovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktory je
stipis skutoéne vywkonanych druhov a mnostioy prac zhotovitela, cdsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objedndvatela. Sapis vykonanyeh prac je sufasfou faktory, musi byt zostaveny prehfadne,
prifom $a musi dodrilaval poradie pololiek a oznafenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
{vykaz/wymer) podfa zmluvy. Pripadné rmeny a doplnky zmiuvy je potrebné vo faktdre mofraznit @ na
poZiadanie uviest oddelene,

6.3 Fakturacia za vykonané prace bude mesafne po dobu realizacie diela. Faktiru zhotovitel prediodi
abjednavatefovi do 7 dni po skonfeni mesiaca.

6.4 Lehota splatnosti faktiry za vywkonané prace je 7 dni odo daa ich dorutenia objednavatelovi.

6.5 Zhotovitelovi bude zadrianych 10% z faktarovane] sumy vrdtane DPH [zadrind), ktore whradi
objednavatel aZ po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia a odstraneni vietkych vad a
nedorobkov diela, ktaré boll zistené pri jeho odovedani a kolaudacii. Zhotovite! je povinmy vo faktarach
vypotitat a uviest zadriani sumu, 2ko aj sumu k dhrade po odpoditani zadriného.

6.5 Ihotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost dorufenej faktory, kiorda musi obsahovat naleditosti
uvedene v & 71 ods. 2 zikona €. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj ndlefitosti dohodnuté touto zmiuvod,

6.7 V pripade, #e faktura nebudl obsahovat poladované naleXitasti, zistia sa vecné alebo absahove chiyby
ti nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitefovi na dopinenie resp. prepracovanie, W
takom pripade zatina plynit nova lehota splatnosti doruéenim opravenych faktur objednavatefowi.

6.8 Platby ra vykonané prace nemaji vplyv na zdruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
0 previati prac a doddavok.



Elinok VIl. ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, fe predmet zmiuvy bude zhotoveny podla projektove] dokumentacie
a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pofas zaruénej doby bude mat ylastnosti dohodnuié v zmiuve. I

7.2 Zhotovitel zodpoveda ra vady a nedorobky, ktore predmet zmluvy bude mat v fase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, kioré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spisobené garusenim jeha povinnasti,

7.3 Zhotovitel Aezodpoveda za vady diela, ktore budu spbsobene poulitim podkladov a vedi poskytnutych
objedndvatefom a zhotovitel ani pri vynalofeni vietkej starostlivosti ne mohol zistit ich nevhodnost
alebo na fuupozoril objednavatela a ten na ich poufiti trval.

7.4 Tarufna doba j& 60 mesiacov a zatne plynut odo dfia odovzdama a prevzatia diela chjednavatelom. U
sariadeni, na ktoré wrobica dava ind zéruénd dobu uvedent v zarulnom histe, plati zarufna doba wdana
virobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri pdovedani diela zhotovitel odovzda roZnam viEatkych
rariadeni s kratiou zarukou ako 60 mesiacov, 5 uvedenim zarucnej doby danej vyroboom.

7.5 Thotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, fe podas zérutnej doby ma objednavatel pravo pozadaval
a hotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.6 Zhatovitel sa zavizuje zafaf 5 odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto Elanku
do 7 dni od uplatnenia opréavnene] reklamacie objed nivatela alebo nastupcu avady odstranit v o
najkratiom technicky moinom ase. Termin odstranenia vad dohodnd amluvng strany pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavizuje, fe pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej Zisteni
pisomnou formou do rik opravnenéhao zastupcu zhotovitela podfa ¢l 1. tejto zmiuvy.

78 Ak rhotovitef neodstrani vady v dohadnute] lehote, objednavatel m4 pravo zabezpedit ich odstranenie
na naklady zhotovitefa.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo pa rametroch stanovenych progkiovou
dokumentaciou, touto zmiuvou a vieobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

710 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

7.11 Havarijng stavy tj. nasiedky vid, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich na hiaseni.

Elanok Vil PODMIENKY VYEOMNANIA DIELA

& 1 Zhotovite!l zhotovi dielo vo viastnom mene, na svoje naklady a na viastne nebezpedensive.
Nebezpetenstvo skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu syojho predmetu
plnania.

8.2 Objedndvatel odoveda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fom rafat prace v silade 5 projektom a s podmienkami zmluvy, SGfasne s odovedanim
staveniska odovzda objednavatel rhotovitefovi aj stavebné povolenie a projektovi dokumentaciu
potrebni na vykonanie diela.

8.3 Objednavatel odovida zhotovitefowi vyjadrenia spravcay inZinierskych sieti, organoy Statnej spravy a
podmienky, 2a ktorych je moiné vykonavat stavebné prace.

8.4 Sifasne s odovedanim staveniska objednavatel urd pristupove cesty pre vjazrd na stavenisko,

8.5 Ak v sivislosti 50 zacatim priac na stavenisku bude potrebné umiestnil alebo premiestnit dopravne
znatky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach v sovislosti s realizaciou stavebnych prac, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel.

8.6 Povolenie na dofasné ufivanie verejnych a inyeh pldch a na rozkopavky obstarava rhotovitel a znaka aj
pripadne poplatky.

8.7 Fhotovitel zabezpedi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vistkych materidlov,
stavebnyeh hmat a dielcov, wyrobkov, strojov a rariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

£.8 Zhotovitel zabezpeti v celom rozsahu pinenie vyplyvajice @ ustanoveni nariadenia viady SR €. 396/ 2006
7. 2. o minimaimych bezpetnostnych a zdravotnych podiadavkach na stavenisko,
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B9 Ihutmri'lce[ v plnom rozsahu zodpoveda za berpednost prace a technickych zariadeni pri realisécii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhladky SUBP a SBU £ 3741990 Zb. o bezpednosti prace a
technickych rariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskordich predpisov

810 Zhotovitel rodpovedd 2a berpednost a ochranu idravia viastnych pracovnikow.

.11 Zhotovitel rodpoveda 7a fistotu a poriadok na stavenisku a pristupowich cestach k nemnu, Zhotovite!

odstrani na viastng naklady odpady, ktoré so wesiedkom: jehe Linnosti. 2

B.12 Zhotovite! si zabezpedi moZnost napojenia na odber elektricke; energie a ufitkove] vody. Naklady na

uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a sa sifastou zmiuvnej ceny podfa £, W tejto zmiuvy,

B13 Omedrdyatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Etdtnej spravy potrebné pre vykonanie diela,

ktoré je Hptovitel povinny respektovat

Clanok 1X. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

-

2.1 Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela md podas realizacie diela pravo priebeinej kontroly,
pravo upozornit zhotovitefa na pripadné vady a odehylky od projektu a prave poZadovat v primerane]
lehote adstranenie tychto nedostatkor.

9.2 Enotovitel bezadkladne upozorni objedndvatefa, resp. technicky dozor objednavatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerudenie prac ¢ tohto dévodu nie je omegkanim na strane
zhotowvitela.

9.3 Nebezpedenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidtoch potrebnych na rhotovenie diela znata
zhotovite! aZ do protokolarneho odovzdania diela objedndvatefovi

9.4 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na preveatie diela, a to minimalne 10 pracovnych
dni vopred,

9.5 Fhotovitel pdovzdd dokonfené dielo a spite s objednavatefom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ospefné wykonanie vistkych skifok predpisanych
osobitnymi predpismi, rdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skdgkach
podmieniujli prevzatie diela.

9.7 Dielo bude rhotoviteformn odovedane a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ie v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevezati diela budd uvedené vady a nedorabky, ktoré samy o sebe
ani v spejeni s inymi nebrania plynulej a bezpedne| prevadzke (ulivaniu), Tieto zjavné vady a nedorobky
miusia byl uvedend v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela 50 stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza viastnicke pravo a nebezpedenstvo Skody na objednavatela.

9.9 Thotovite! pdovida objednavatelovi najneskdr v fase dorufenia wyovy chotovitefa k odovzdaniu
a pravzatiu diela podfa €. . bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kelaudadnému konaniu
a ufivaniu stavby minimaine v dvach vwhotoveniach:

991 Opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenta; ku ktorym dodlo poas
realizacie stavby potvrdens rhotovitefom, zapisang a odsihlasené technickym dozorom objednavatefa
v stavebnom denniku,

9.9.2 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby {doklad o
previati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad wwweaZany).

9.9.3 Spravy o wykonani odbormych prehliadok a odbornych skifok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

101 Zmluvne strany si pre pripad porudenia povinnosti vyplyvajicich ¢ tejto smivvy dohodli imiuvng
pokuty a sankcie,

10.3 Ak objednavatel nevhradi faktiru v dohodnute) lehote splatnosti, zapiati zhotovitelom vwiftovana
uroky z ometkania vo vyike rovnajice] sa sadzbe podfa § 369 ads. 2 Obchodného zakonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezalne s odstrafovanim vad v Zase podfa €. VIl bod 7.6, zaplati zmluvni pokutu vo
vytke 50,- EUR za kaidy kalendarny ded emeékania
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Ak zhotovitel neadstram vady v dohadnutom termine podfa & Vil bod 7.6, zaplati emluvnl pokygu vo
wyske 30.- EUR za kaZdy kalendarny den omezkania.

Lhotovitel zaplati zmluvnt pokutu wo wike 66 EUR za kaidy kale ndarmy den, ak meikd
s pdstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovedani a prevzati diela.
Lehota spiatnosti faktur, ktorymi sa uplatfujd zmiuené pokuty je do 30 dni odo dia ich dorudenia.
Dojednanim zmluvne] pokuty nie je dotkn uty narok ma nahradu ikody, ktord venikla poruienic®®
zmluvnej povinnosti, na ktord sa vztahuje zmiuvna pokuta,

Cldnok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Ihutwiﬁi 3 ravdzuje vykonat s pribliadnutim na okalnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
advratenie tkody alebo na jej zmiernenie.

Kaida:-zmlwné strana, ktord porudi povinnosl zo zavizkového vifahu, je rodpovednd za Skody
sposobend Emhej strane, '

Emluvng strana, ktord spdsobila Skodu druhej zmiuvnej strane sposabam uvedenym v bode 11.2
tbavi sa zodpovednosti ak preukdie, ie fkoda bola spdsobend okelnostfou wluéujlcou zodpovednost.
Ak vinikne Skoda na wwkonanych pracach a materisloch v obdobi, v ktorom j& thotovitel povinny sa
o ne starat, shotovitel odstrani tkodu na viastné naklady, aby vykonaneé prace a materialy boli
uvedeng do povodnaho stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osib alebo ich podkadenim
v dbsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uravretim
ciest alebo poruSenim infinierskych sieti, zodpovedd 22 tito skodu zhotovitel,

Zhotovite! zodpoveds za skodu na diele spésobend vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
pastupov, pri cdstrafovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo ziruky, ako aj 73 Skodu
spasobend tymi, ktorgch pouZii na realizdciu diela.

Clanok X11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmiluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porudi rmluvne  povinnosti
dohodnute v tejto zmluve, druha zmisvng strana ma pravo odstipif od tejto zmluvy, Odstapenie sa
aznamuje doporufenym listom s G6inkom ku diiu dorucenia listy,

£a podstatné poruienie tejto zmluvy sa povaluje:

1221 nepredioienie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v dodatofne)
primerane) lehote min. troch (3} pracovnych dni poskytnuie] pisomne v upozorneni
objednavatelom,

12.2.2  wvadné plnenie diela rhotovitelfom, ktore napriek pisomnemu upozorneniu objednavatela v
primerane urfenej lehote min. pat (5) pracovmych dni zhotovitel neodstranil,

12.2.3  omeskanie objednavatela pri pineni si svojich finanénych zavizkoy vyplyvajicich mu 2 tejto
zmiluvy voti zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

Wil OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach,
Ktore avola zhotovitel alebo objednavatel podfa potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuji, 7e obchodné a technicke informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym  partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepoutifl pre iné Géely, ako pre pinenie podmienck tejto zmluvy, s vwnimkou poskytnutia
informacii podfa zakona £ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskoriich
predpisow,

Zhotovitel je povinny strpiel wkon kontroly/auditu savislaceha s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykolvek poas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratnaho finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vwkon tejto ko ntroly/auditu a poskytnuf im vietku potrebnd stéinnosy.
Opravnens osoby na vwkon kontroby/auditu s najma:



.

14.1

14.2

14.3

14.3

15.1

152

153

15.4

15.5

15.6

ap Poskylovatel a nim poverene osaby, -

b) Utvdr vadtorného auditi Riadiaceho arganu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverens
osoby,

£} Majvysii kontrolny drad SR, Urad viadneha auditu, Certifikacny DrRAT & nifmi poverens asoby,

d} Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverend na wkon kontroky/audity,

&} Spinomacneni zastupcovia Eurdpske] Komisie a Eurgpskeho dvora auditaroy, .

f] Orgdn zabezpedujici ochranu finanénych zaujmav EU.

g} Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) ai f}v silade s prislusnymi pravnimi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU

KIV. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V slade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZV0 a ustanoveniami & Ba rakona €. 365/2004 Z. 7, o rovnakom
zaobchadzani v niektonjch oblastiach a o ochrane pred diskrimindclou a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov {antidiskriminacny zakon) sa zmiuvné stra ny dohodli, e pocas doby plnenia tejto
miuvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu
prace, nagma kvdli prislutnosti ku romskemu etniky, docasné vyrovndvacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavdiuje, fe ak ako doddvatef predmetne) zakazky pofas doby plnenia zakazky bude
patreboval navyit svoje kapacity pre realiziciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizicie predimetng
zakazky.,

Osobou dihodobe nezamestnanou podfa bodu 15.2 je osoba, kiord spina nasledovaé predpoklady:
14.2.1 ZFije v obel, okrese, VUC v ktorej je realizovane dielo,

14,22 pa dobu viac ako 6 mesiacov nebala zamestrand 3

14.2.3. patri k romskemu etniku.

Zamestnanim podfa bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmiuvy na dabu uritd, pracovne|

rmiuvy na dobu neuréitd alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pameru s
vybranym uchddzatom o zamestnanie.

XV, ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobida GEinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spodiva v tom, fe déjde k podpisu rmluvy o poskytnuti nendvratného
finanfného prispevku na realizaciu diela podfa tejto zmluvy a rverejnenim Zmluvy v zmysie rakona, V
pripade, fe zmluva o poskytnuti podpery nebude uzavretd, ma Objednavatel pravo od plnenia zmiuwvy
odstupil, pricom toto jednostranné odstipenie nezaklada fiadne prave Zhotovitelovi na plnenie
nakladov spojenych s tymito verejnym obstaravanim,

Menit alebo dopinat obsah zmiuvy je mokne pri dodriani & 18 rakona & 34372015 Z.7. o WETENOIT
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonow v platnom zneni, len formou pisomnych
ocislovanych dodatkoy, ktoré budi platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané DPraVE Ny
zastupcami oboch zmiuvnych stran a Gfinné digm nasledujicim po dni zverejnenia na webovom
sidie objednavatela,

Ak sa zrluvne strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrufenia zdvizku vyplyvajiceho 2 tejto
zmiuvy nedohodni, pofiada jedna zo strdn o rozhodnutie sud,

Zmluvne strany prehlasujd, #e pravee vzfahy neupravens toute mluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi emnluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR,
Zmluvné strany wvyhlasuji, fe toto zmiuvu uzatvorll na zaklade vlastnej wole, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodmych podmienok, zmiuvy si precitali, jej obsahu rozumeji a
na znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmiuvy je prejavenim sahlasu s celym jej obsahom.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmiuvy je: Priloha £ 1 - Polofkovitd kalkuldcia ponukového rozpottu
diela s ostatmi nakladmi za suvisiace slufby vyphyvajice zo zmiuvy,



15.7 Tdto zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objedndvatel a jedno
thotovitel. =

Vo JALICIAGH _ asa #% 1 401Y. v Brelistant. ae 121408

Za objednavatela: Obec Valice 7a thotovitefa; PRODITECH s.r.0.
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